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ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO S/ 

LDI

PREÇO 

UNITÁRIO C/ 

LDI

PREÇO 

TOTAL

1 INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA 1.401,36

1.1 IIO-PLA-005

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA 

GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 

AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA 

METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE 

EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS

und. 1,00 1.099,62 1.401,36 1.401,36

2 OBRAS VIÁRIAS 113.385,03

2.1 OBR-VIA-130 REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO COM PROCTOR INTERMEDIÁRIO M2 1.305,60 0,83 1,06 1.383,94

2.2 OBR-VIA-145

EXECUÇÃO DE BASE DE SOLO ESTABILIZADO 

GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA COM PROCTOR 

INTERMEDIÁRIO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, 

ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO DO MATERIAL; EXCLUSIVE 

AQUISIÇÃO DO MATERIAL (E = 15 CM) 

M3 195,84 14,40 18,35 3.593,66

2.3 OBR-VIA-315
TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA CONSERVAÇÃO DMT 

DE 0 A 10 KM
M3XKM 1.762,56 1,36 1,73 3.049,23

2.4 OBR-VIA-215

EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO EM BLOQUETE - E = 8 CM - FCK = 35 

MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS 

MATERIAIS, COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E = 6 CM

M2 1.183,80 69,84 89,00 105.358,20

3 DRENAGEM  8.065,60

3.1 ED-14763

SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 1, COM FCK 15 MPA, 

LARGURA DE 50CM COM INCLINAÇÃO DE 3%, ESP. 7CM, PADRÃO 

DER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, 

APILAOMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL 

ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

M 243,60 25,98 33,11 8.065,60

4 URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES                          23.879,47

4.1 URB-MFC-005

GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-

MOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM, 

EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E 

TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM 

CAÇAMBA)

M 449,20 41,71 53,16 23.879,47

5 SINALIZAÇÃO 1.390,35

5.1 composição
PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA DIMENSÕES 

45X25CM, INCLUSO SUPORTE E INSTALAÇÃO
und. 3,00 363,66 463,45 1.390,35

148.121,81

LOCAL: Rua Principal e Rua C, Distrito de Ribeirão Santo Agostinho

PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 dias

REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP/desonerada/região Norte - Abril/2021

TOTAL GERAL DA OBRA

Olhos d'Água, 28 de julho de 2021

Carimbo e assinatura do representante legal

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHOS D'ÁGUA
PRAÇA DONA QUITA, Nº 90, CENTRO OLHOS D'ÁGUA/MG, CEP: 39398-000

CNPJ: 01.612.547/0001-00

DATA: 28/07/2021

PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Olhos d'Água

OBRA: Pavimentação de Vias Públicas

FORMA DE EXECUÇÃO: 

FOLHA Nº: 

Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração da planilha CREA


