PLANILHA ORGAMENTARIA DE CUSTO \A ENGENHARIA

OBRA: REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM PESSOA, NA COMUNIDADE MACAUBAS CURRAL NO MUNICIPIO DE OLHOS D' DATA: 10/05/2026
AGUA-MG ’
LOCAL: COMUNIDADE DE MACAUBAS CURRAL, NO MUNICIPIO DE OLHOS D'AGUA-MG ART.:
RESPONSAVEL TECNICO: KAREN MARIANA SOARES VIEIRA FORMA DE EXECUGAO:
REGIAO/MES DE REFERENCIA: SETOP 01/2026 DES. () DIRETA (X) INDIRETA
X % 1SS
COMPOSIGAO/DEMONSTRATIVO DE BDI - EM ANEXO o . 490
G MUNICIPAL: 3,00% BDI 26,49%

PREGO UNITARIO R$ PRECO TOTAL R$
SEM BDI [e{e]\V}=]p]] SEM BDI [e{e]\V}=]n]]
REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM PESSOA R$ 208.382,06 RS$ 263.575,52
11 SERVICOS PRELIMINARES R$1.187,10 R$ 1.501,56
FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA
GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSAO (3X1,5)M, PLOTADA
COM ADESIVO VINILICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM

cODIGO DESCRIGAO QUANTIDADE

111 ED-28427 ESTRUTURA METALICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, SETOP un 1,00 R$ 1.187,10 R$ 1.501,56 R$ 1.187,10 R$ 1.501,56
INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM
TINTA PVA DUAS (2) DEMAOS
12 AMPLIACAO R$ 144.451 45 R$182.711,99
121 INFRAESTRUTURA R$ 30.465,70 RS 38.532,06
ESCAVAGAO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL),
1211 ED-51110 INCLUSIVE DESCARGA LATERAL, EXCLUSIVE RETIRADA E SETOP m3 33,84 R$ 47,14 R$ 59,63 R$ 1.595,22 R$2.017,88]
TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO
APILOAMENTO MANUAL EM FUNDO DE VALA COM SOQUETE,
1212 ED-51093 EXCLUSIVE ESCAVACAO SETOP m2 53,93 R$ 27,13 R$ 34,32 R$ 1.463,12 R$ 1.850,88
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE,
1213 ED-49812 LANCAMENTO E ADENSAMENTO SETOP m3 2,70 R$ 567,32 R$ 717,61 R$ 1.531,77 R$ 1.937,55]
1214 ED-48298 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AGO CA-50/60, INCLUSIVE SETOP Kg 858,50 R$ 12,38 R$ 15,66 R$ 10.631,66 R$ 13.444,11
ESPACADOR
1215 ED-49647 FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM, SETOP m2 50,50 R$ 58,06 R$ 73,44 R$2.932,03 R$ 3.708,72

REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO
CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA,
1216 ED-8495  |CONTROLE "A", COM FCK 25MPA, BRITA N° (1), CONSISTENCIA PARA SETOP m3 11,64 RS 533,86 R$ 675,28 R$ 6.214,15 R$ 7.860,26
VIBRAGAO (FABRICAGAO)

IMPERMEABILIZAGAO COM EMULSAO ASFALTICA, DUAS (2)

1217 ED-50174 DEMAOS SETOP m2 55,44 R$ 33,71 R$ 42,64 R$ 1.868,88 R$ 2.363,96
REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E

1218 ED-51121 COMPACTACAO MECANIZADA COM PLACA VIBRATORIA SETOP m3 84,90 R$ 49,81 R$ 63,00 R$ 4.228,87 R$ 5.348,70]

1219 COMP-01 MATERIAL DO ATERRO E TRANSPORTE DO ATERRO A CARGO DA PROPRIA m3 65,40 A CARGO DA PREFEITURA
PREFEITURA

122 SUPRAESTRUTURA R$ 14.170,26 R$ 17.922,04

1221 ED-48298 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AGO CA-50/60, INCLUSIVE SETOP Kg 445,60 R$ 12,38 R$ 15,66 R$5.518,31 R$ 6.978,10]
ESPACADOR
FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM,

1222 ED-49647 REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO SETOP m2 33,58 R$ 58,06 R$ 73,44 R$ 1.949,65 R$ 2.466,12
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM

1223 ED-49619 OBRA, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO SETOP m3 6,35 R$ 768,31 R$ 971,84 R$ 4.878,78 R$6.171,18

E ACABAMENTO

CIMBRAMENTO PARA LAJE PRE-MOLDADA COM ESCORAMENTO
1224 ED-19637 METALICO, TIPO “A", ALTURA DE (200 ATE 310)CM, INCLUSIVE SETOP m2xmés 12,00 R$ 23,55 R$ 29,79 R$ 282,60 R$ 357,48
DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CARGA

LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL COM ENCHIMENTO EM
POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS), CAPEAMENTO DE 4CM,
SOBRECARGA DE 100KG/M2, ALTURA TOTAL DE 11CM E VAO LIVRE
MAXIMO DE 3M, INCLUSIVE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO
BOMBEADO COM FCK DE 20MPA, EXCLUSIVE TELA ARMADAE
CIMBRAMENTO

123 ALVENARIA E REVESTIMENTO R$ 14.521,02 R$ 18.367.41
ALVENARIA DE VEDAGAO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 14CM,

1225 ED-50252 SETOP m2 12,00 R$ 128,41 R$ 162,43 R$ 1.540,92 R$ 1.949,16

1231 ED-48195 INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO SETOP m2 131,80 R$ 71,94 R$ 90,99 R$9.481,30 R$11.992,48
VERGA OU CONTRAVERGA EM CONCRETO ESTRUTURAL PARA
1232 ED-9906 VAOS ACIMA DE 150CM, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, SETOP m3 0,17 R$ 3.750,20 R$4.743,63 R$ 637,53 R$ 806,42

CONTROLE "A", COM FCK 20 MPA, MOLDADA IN LOCO, INCLUSIVE
ARMAGAO

CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP.
1233 ED-50727 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM SETOP m2 97,08 R$ 10,48 R$ 13,26 R$ 1.017,40 R$ 1.287,28
COLHER, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO

EMBOCO COM ARGAMASSA, TRACO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESP.

1234 ED-50732 20MM, APLICAGAO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM SETOP m2 97,08 R$ 34,87 R$ 44,10 R$ 3.384,79 R$ 4.281,23
PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO
124 P1SOS E REVESTIMENTOS R$ 30.609,42 R$ 38.719,38
REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE TERRENO MANUAL COM
1241 ED-51122 SOQUETE, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, SETOP m2 195,08 R$ 11,55 R$ 14,61 R$2.253,17 R$ 2.850,12

LIMPEZA/ROCADA DO TERRENO

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE,
LANCAMENTO E ADENSAMENTO

CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAGO 1:3
1243 ED-50566 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, INCLUSIVE ARGAMASSA COM SETOP m2 130,79 R$ 40,79 R$ 51,60 R$ 5.334,92 R$ 6.748,76
PREPARO MECANIZADO

PISO CIMENTADO NATADO COM ARGAMASSA, ACABAMENTO

1242 ED-49812 SETOP m3 3,93 R$ 567,32 R$ 717,61 R$ 2.229,58 R$ 2.820,21

1244 ED-50553  |QUEIMADO, TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 25MM, SEM JUNTA SETOP m2 130,79 R$ 51,25 RS 64,83 R$ 6.702,99 R$ 8.479,12
DE DILATAGAO
1245 ED-51145__|PASSEIOS DE CONCRETO E = 6 CM, FCK = 10 MPA, JUNTA SECA SETOP m2 81,62 R$ 71,88 RS 90,92 RS 5.866,85 RS 7.420,89

REVESTIMENTO COM CERAMICA APLICADO EM PAREDE,
ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO,
1246 ED-9081 PADRAO EXTRA, DIMENSAO DA PEGA ATE 2025 CM2, PEI I, SETOP m2 98,58 R$ 79,94 R$ 101,12 R$ 7.880,49 R$9.968,41
ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE
REJUNTAMENTO

PEITORIL DE GRANITO, NA COR CINZA ANDORINHA, COM
1247 ED-50997 PINGADEIRA, ESP. 2CM, ACABAMENTO POLIDO, ASSENTAMENTO SETOP m2 0,96 R$ 355,65 R$ 449,86 R$ 341,42 R$ 431,87
COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO

125 BANCADAS, LOUGCAS E METAIS R$ 13.010,82 R$ 16.457,31
BACIA SANITARIA (VASO) DE LOUGA CONVENCIONAL ACESSIVEL
(PCR/IPMR), COR BRANCA, INCLUSIVE ACESSORIOS DE
FIXAGAO/VEDAGAO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ASSENTO,
VALVULA DE DESCARGA E TUBO DE LIGAGAO

1251 ED-6926 SETOP un 2,00 R$ 667,99 R$ 844,94 R$ 1.335,98 R$ 1.689,88




1252

ED-50297

BACIA SANITARIA (VASO) DE LOUGA COM CAIXA ACOPLADA, COR
BRANCA, INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO/VEDAGAO, ENGATE
FLEXIVEL METALICO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ASSENTO

SETOP

1,00

R$ 571,37

R$ 722,73

R$ 571,37

R$ 722,73

1253

ED-50279

CUBA DE LOUGA BRANCA DE EMBUTIR, FORMATO OVAL,
INCLUSIVE VALVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM
ACABAMENTO CROMADO, SIFAO DE METAL TIPO COPO COM
ACABAMENTO CROMADO

SETOP

1,00

R$ 409,64

R$ 518,15

R$ 409,64

R$518,15

1254

ED-2552

LAVATORIO DE CANTO DE LOUGA BRANCA SEM COLUNA,
TAMANHO PEQUENO, INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXAGAO COM
PARAFUSO CASTELO, VALVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM
ACABAMENTO CROMADO, SIFAO DE METAL TIPO COPO COM
ACABAMENTO CROMADO, E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE
TORNEIRA E ENGATE FLEXIVEL

SETOP

2,00

R$ 566,02

R$ 715,96

R$1.132,04

R$ 1.431,92

1255

ED-21096

BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 3CM,
ACABAMENTO POLIDO, APOIADA EM ALVENARIA, EXCLUSIVE
ALVENARIA, RODABANCA/FRONTAO, TESTEIRA/FAIXA, FURO EM
BANCADA, CUBA METALICA, VALVULA, SIFAO, TORNEIRAE
ENGATE FLEXIVEL

SETOP

m2

2,34

R$ 399,64

R$ 505,50

R$ 935,16

R$ 1.182,87

1256

ED-48348

RODABANCA/FRONTAO PARA BANCADA EM GRANITO, COR CINZA
ANDORINHA, ESP. 2CM, ALTURA DE 10CM, INCLUSIVE
REJUNTAMENTO EM MASSA PLASTICA NA COR DA PEDRA

SETOP

5,65

R$ 59,80

R$ 75,64

R$ 337,87

R$ 427,37

1257

ED-48167

BARRA DE APOIO EM ACO INOX POLIDO PARA LAVATORIO DE
CANTO, DIAMETRO DE 1.1/4", PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR),
INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE ACESSORIOS PARA FIXAGAO

SETOP

2,00

R$ 180,59

R$ 228,43

R$ 361,18

R$ 456,86

1258

ED-48163

BARRA DE APOIO EM AGO INOX POLIDO RETA, DIAMETRO DE 1.1/4",
PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 40CM,
INSTALADO EM PORTA/PAREDE, INCLUSIVE ACESSORIOS PARA
FIXACAO

SETOP

2,00

R$ 141,33

R$ 178,77

R$ 282,66

R$ 357,54

1259

ED-48161

BARRA DE APOIO EM AGO INOX POLIDO RETA, DIAMETRO DE 1.1/4",
PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 100CM,
INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE ACESSORIOS PARA FIXAGAO

SETOP

2,00

R$ 179,33

R$ 226,83

R$ 358,66

R$ 453,66

12510

ED-32114

GUARDA-CORPO, ALTURA 100CM, EM TUBO GALVANIZADO, COM
COSTURA, DIAMETRO 2", ESP. 3MM, GRADIL COM PERFIL
CANTONEIRA (1"X1/8") E TELA QUADRICULADA ONDULADA, COM
MALHA DE 25,4MM (1"), FIO 10 (3,40MM), CONFORME CADERNO DE
PROJETO PADRAO PENITENCIARIA-MG (DETALHE D42B), EXCLUSIVE
INSTALAGCAO E PINTURA (FORNECIMENTO/FABRICACAO)

SETOP

13,84

R$ 526,46

R$ 665,92

R$ 7.286,26

R$9.216,33

126

ESQUADRIAS

R$ 6.484,36

R$ 8.202,07

1261

ED-49604

PORTA DE MADEIRA COMPLETA, DIMENSAO (90X210)CM, TIPO DE
ABRIR, UMA (1) FOLHA, ACABAMENTO NATURAL PARA
PINTURA/VERNIZ, TIPO PRANCHETA/SARRAFEADA, COM PROTECAO
INFERIOR EM REVESTIMENTO DE LAMINADO MELAMINICO NAS
DUAS (2) FACES, INCLUSIVE MARCO, ALIZAR E FERRAGENS,
EXCLUSIVE PINTURA/VERNIZ

SETOP

4,00

R$ 827,24

R$ 1.046,37

R$ 3.308,94

R$ 4.185,48

1262

ED-49602

PORTA DE MADEIRA COMPLETA, DIMENSAO (80X210)CM, TIPO DE
ABRIR, UMA (1) FOLHA, ACABAMENTO NATURAL PARA
PINTURA/VERNIZ, TIPO PRANCHETA/SARRAFEADA, INCLUSIVE
MARCO, ALIZAR E FERRAGENS, EXCLUSIVE PINTURA/VERNIZ

SETOP

1,00

R$ 990,40

R$ 1.252,75

R$ 990,40

R$ 1.252,75]

1263

ED-50912

JANELA PERFIL CANTONEIRA BASCULANTE 0,60 X 0,60 M,
CONFORME DETALHE PADRAO ESCOLAR 4/98 VERSAO 2005

SETOP

4,00

R$ 180,78

R$ 228,67

R$ 723,12

R$ 914,68

1264

ED-50958

FORNECIMENTO DE JANELA DE CORRER EM METALON, INCLUSIVE
ASSENTAMENTO, FERRAGENS E ACESSORIOS

SETOP

m2

R$ 553,75

R$ 700,44

R$ 1.461,90

R$ 1.849,16

127

PINTURA

R$3.910,58

R$ 4.946,18

1271

ED-50451

PINTURA ACRILICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMAOS, COM
APLICAGAO MANUAL, EXCLUSIVE SELADOR ACRILICO E MASSA
ACRILICA/CORRIDA (PVA)

SETOP

m2

191,89

R$ 16,92

R$ 21,40

R$ 3.246,78

R$ 4.106,45

1272

ED-50493

PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM ESQUADRIA DE MADEIRA,
DUAS (2) DEMAOS, COM APLICAGAO MANUAL, INCLUSIVE UMA (1)
DEMAO DE FUNDO NIVELADOR E PREPARAGAO DA SUPERFICIE
COM LIXAMENTO, EXCLUSIVE MASSA A OLEO

SETOP

m2

18,48

R$ 35,92

R$ 45,44

R$ 663,80

R$ 839,73

128

COBERTURA

R$ 31.279,29

R$ 39.565,54

1281

ED-28728

FORRO EM REGUA DE PVC, LARGURA 20CM, NA COR BRANCA,
INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXACAO E PENDURAIS METALICOS E
ACESSORIOS DE FIXAGAO, EXCLUSIVE RODAFORRO OU MOLDURA

SETOP

m2

15,84

R$ 60,84

R$ 76,96

R$ 963,71

R$ 1.219,05

1282

ED-48407

ENGRADAMENTO EM MADEIRA PARAJU OU EQUIVALENTE, PARA
TELHAS CERAMICAS OU DE CONCRETO, EXCLUSIVE TELHAS

SETOP

m2

149,36

R$ 99,69

R$ 126,10

R$ 14.890,15

R$ 18.834,30;

1283

ED-48419

COBERTURA EM TELHA CERAMICA, TIPO FRANCESA, INCLUSIVE
FIXACAO, EXCLUSIVE ENGRADAMENTO E MANTA
ISOLANTE/TERMICA

SETOP

m2

149,36

R$ 93,67

R$ 118,49

R$ 13.990,85

R$ 17.697,67

1284

ED-50663

CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,5MM (GSG-26), COM
DESENVOLVIMENTO DE 50CM, INCLUSIVE ICAMENTO MANUAL
VERTICAL

SETOP

24,20

R$ 59,28

R$ 74,98

R$ 1.434,58

R$ 1.814,52

13

REFORMA

R$ 27.679,27

R$ 35.010,50

131

REMOGAO E DEMOLIGAO

R$1.153,24

R$ 1.458,72

1311

ED-48467

REMOGCAO DE LOUGAS (LAVATORIO, BANHEIRA, PIA, VASO
SANITARIO, TANQUE), COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE
AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E
RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NAO REAPROVEITAVEL

SETOP

4,00

R$ 50,10

R$ 63,37

R$ 200,40

R$ 253,48

1312

ED-48494

REMOGAO MANUAL DE FOLHA DE PORTA OU JANELA DE MADEIRA
OU METALICA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE
AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E
RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NAO REAPROVEITAVEL

SETOP

m2

2,84

R$ 10,61

R$ 13,42

R$ 30,13

R$ 38,11

1313

ED-48435

DEMOLIGAO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO OU
BLOCO DE CONCRETO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E
EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO
MATERIAL DEMOLIDO

SETOP

m3

6,91

R$ 122,65

R$ 155,14

R$ 847,51

R$ 1.072,02

1314

ED-48479

DEMOLIGAO MANUAL DE PISO CIMENTADO OU CONTRAPISO DE
ARGAMASSA, COM ESPESSURA MAXIMA DE 10CM, INCLUSIVE
AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E
RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO

SETOP

m2

3,64

R$ 20,66

R$ 26,13

R$ 75,20

R$ 95,11

132

ALVENARIA

R$4.535,40

R$5.736,92

1321

ED-48209

PAREDE EM CHAPA DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), DIVISAO
ENTRE AREAS SECAS DE UMA MESMA UNIDADE (ST/ST), ESP. 115
MM, INCLUSIVE MONTANTES, GUIAS E ACESSORIOS, EXCLUSIVE
ISOLANTE TERMICO/ACUSTICO

SETOP

m2

52,56

R$ 86,29

R$ 109,15

R$ 4.535,40

R$ 5.736,92




133

ESQUADRIAS

R$3.961,58

R$ 5.011,00!

1331

ED-49602

PORTA DE MADEIRA COMPLETA, DIMENSAO (80X210)CM, TIPO DE
ABRIR, UMA (1) FOLHA, ACABAMENTO NATURAL PARA
PINTURA/VERNIZ, TIPO PRANCHETA/SARRAFEADA, INCLUSIVE
MARCO, ALIZAR E FERRAGENS, EXCLUSIVE PINTURA/VERNIZ

SETOP

R$ 990,40

R$ 1.252,75

R$ 3.961,58

R$5.011,00

134

COBERTURA

R$ 6.221,50

R$7.869,93

1341

ED-28728

FORRO EM REGUA DE PVC, LARGURA 20CM, NA COR BRANCA,
INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXACAO E PENDURAIS METALICOS E
ACESSORIOS DE FIXAGAO, EXCLUSIVE RODAFORRO OU MOLDURA

SETOP

m2

102,26

R$ 60,84

R$ 76,96

R$ 6.221,50

R$ 7.869,93

135

PINTURA

R$ 11.807,55

R$ 14.933,93

1351

ED-50483

EMASSAMENTO EM PAREDE EM CHAPA DE GESSO ACARTONADO
(DRYWALL) COM MASSA ACRILICA, UMA (1) DEMAO, INCLUSIVE
LIXAMENTO PARA PINTURA

SETOP

m2

105,12

R$ 16,55

R$ 20,93

R$ 1.739,74

R$2.200,16

1352

ED-50451

PINTURA ACRILICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMAOS, COM
APLICAGAO MANUAL, EXCLUSIVE SELADOR ACRILICO E MASSA
ACRILICA/CORRIDA (PVA)

SETOP

m2

537,96

R$ 16,92

R$ 21,40

R$9.102,28

R$ 11.512,34;

1353

ED-50493

PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM ESQUADRIA DE MADEIRA,
DUAS (2) DEMAOS, COM APLICAGAO MANUAL, INCLUSIVE UMA (1)
DEMAO DE FUNDO NIVELADOR E PREPARAGAO DA SUPERFICIE
COM LIXAMENTO, EXCLUSIVE MASSA A OLEO

SETOP

m2

26,88

R$ 35,92

R$ 45,44

R$ 965,53

R$1.221,43

14

SERVIGO DE INSTALACOES

R$ 33.791,29

R$ 42.741,32

141

INSTALACOES ELETRICAS

R$ 21.959,19

R$ 27.774,87

1411

ED-49187

CAIXA DE LIGAGAO/PASSAGEM EM PVC RIGIDO PARA
ELETRODUTO, DIMENSAO 4"X2", EMBUTIDA EM ALVENARIA,
INCLUSIVE FIXACAO

SETOP

20,00

R$ 11,13

R$ 14,08

R$ 222,60

R$ 281,60

1412

ED-49191

CAIXA DE LIGACAO/PASSAGEM EM PVC RIGIDO PARA
ELETRODUTO, OCTOGONAL COM ANEL DESLIZANTE, DIMENSAO
3"X3", EMBUTIDA EM LAJE, INCLUSIVE FIXAGAO

SETOP

3,00

R$ 12,98

R$ 16,42

R$ 38,94

R$ 49,26

1413

ED-16634

CAIXA DE LIGACAO/PASSAGEM EM PVC RIiGIDO PARA
ELETRODUTO, COM SUPORTE PARA LAJOTA, OCTOGONAL COM
FUNDO MOVEL, DIMENSAOQ 4"X4", EMBUTIDA EM LAJE PRE-
MOLDADA, INCLUSIVE FIXAGAO

SETOP

1,00

R$ 18,59

R$ 23,51

R$ 18,59

R$ 23,51

1414

ED-3021

CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO "B" OU “E", DIAMETRO DE SAIDA 1"
(25MM), EXCLUSIVE INSTALAGAO, MODULO E PLACA
(FORNECIMENTO)

SETOP

36,00

R$ 25,82

R$ 32,66

R$ 929,52

R$ 1.175,76

1415

MATED-18325

ARRUELA LISA REDONDA (DIAMETRO 6,8MM [1/4"]ACABAMENTO:
ZINCADOIPESO: 560UN/KG)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS

SETOP

4,00

R$0,10

R$0,13

R$ 0,40

R$ 0,52

1416

MATED-16368

PARAFUSO (ROSCA: AUTOATARRAXANTE|APLICAGAO:
MADEIRA|CABECA: FENDA|MATERIAL: ACOJACABAMENTO:
ZINCADO|COMPRIMENTO: 16MM|DIAMETRO: 2,9MM)

SETOP

311,00

R$ 0,04

R$ 0,05

R$ 12,44

R$ 15,55

1417

ED-48946

CABO ISOLADO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO
LSHF/ATOX, NAO HALOGENADO E ANTICHAMA, DIAMETRO DA
SEGAO DE 1,5MM2, TEMPERATURA DE TRABALHO 70°C, TENSAO
NOMINAL DE OPERAGCAO 450/750V

SETOP

400,23

R$ 3,18

R$ 4,02

R$ 1.272,73

R$ 1.608,92

1418

ED-48966

CABO ISOLADO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO
LSHF/ATOX, NAO HALOGENADO E ANTICHAMA, DIAMETRO DA
SECAO DE 10MM2, TEMPERATURA DE TRABALHO 70°C, TENSAO
NOMINAL DE OPERAGAO 450/750V

SETOP

51,20

R$ 15,72

R$ 19,88

R$ 804,86

R$ 1.017,86

1419

ED-48951

CABO ISOLADO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO
LSHF/ATOX, NAO HALOGENADO E ANTICHAMA, DIAMETRO DA
SECAO DE 2,5MM2, TEMPERATURA DE TRABALHO 70°C, TENSAO
NOMINAL DE OPERAGCAO 450/750V

SETOP

597,68

R$ 4,64

R$ 5,87

R$2.773,24

R$ 3.508,38

14.1.10

ED-48961

CABO ISOLADO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO
LSHF/ATOX, NAO HALOGENADO E ANTICHAMA, DIAMETRO DA
SECAO DE 6MM2, TEMPERATURA DE TRABALHO 70°C, TENSAO
NOMINAL DE OPERAGCAO 450/750V

SETOP

77,84

R$9,01

R$ 11,40

R$ 701,34

R$ 887,38

14111

ED-15773

CONJUNTO DE DOIS (2) INTERRUPTORES BIPOLAR SIMPLES,
CORRENTE 10A, TENSAO 250V, (10A-250V) E UMA (1) TOMADA
PADRAO, TRES (3) POLOS, CORRENTE 10A, TENSAO 250V, (2P+T/10A-
250V), COM PLACA 4"X2" DE TRES (3) POSTOS, INCLUSIVE
FORNECIMENTO, INSTALAGAO, SUPORTE, MODULO E PLACA

SETOP

8,00

R$ 95,22

R$ 120,44

R$ 761,76

R$ 963,52

14112

ED-34460

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A,
FORNECIMENTO E INSTALAGAO, INCLUSIVE TERMINAL ILHOS

SETOP

3,00

R$ 18,30

R$ 23,15

R$ 54,90

R$ 69,45

14113

ED-34461

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A,
FORNECIMENTO E INSTALAGAO, INCLUSIVE TERMINAL ILHOS

SETOP

4,00

R$ 18,41

R$ 23,29

R$ 73,64

R$ 93,16

14114

ED-34474

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A,
FORNECIMENTO E INSTALAGAO, INCLUSIVE TERMINAL ILHOS

SETOP

2,00

R$ 40,88

R$51,71

R$ 81,76

R$ 103,42

14115

ED-34476

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A,
FORNECIMENTO E INSTALAGAO, INCLUSIVE TERMINAL ILHOS

SETOP

1,00

R$ 43,85

R$ 55,47

R$ 43,85

R$ 55,47

14.1.16

ED-34474

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A,
FORNECIMENTO E INSTALAGAO, INCLUSIVE TERMINAL ILHOS

SETOP

1,00

R$ 40,88

R$51,71

R$ 40,88

R$ 51,71

14117

ED-34480

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A,
FORNECIMENTO E INSTALAGAO, INCLUSIVE TERMINAL ILHOS

SETOP

2,00

R$ 51,51

R$ 65,15

R$ 103,02

R$ 130,30

14118

ED-16600

DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTOS (DPS) MONOPOLAR,
CORRENTE DE INTERRUPGAO 20KA, INCLUSIVE TERMINAL ILHOS

SETOP

3,00

R$ 47,27

R$ 59,79

R$ 141,81

R$ 179,37

14119

ED-15114

DISJUNTOR DE PROTEGAO DIFERENCIAL RESIDUAL (DR), BIPOLAR
TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A, SENSIBILIDADE DE 30MA,
FORNECIMENTO E INSTALAGAO, INCLUSIVE TERMINAL ILHOS

SETOP

1,00

R$ 137,72

R$ 174,20

R$ 137,72

R$ 174,20

14120

ED-15116

DISJUNTOR DE PROTEGAO DIFERENCIAL RESIDUAL (DR), BIPOLAR
TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A, SENSIBILIDADE DE 30MA,
FORNECIMENTO E INSTALAGAO, INCLUSIVE TERMINAL ILHOS

SETOP

1,00

R$ 183,73

R$ 232,40

R$ 183,73

R$ 232,40

14121

ED-26536

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DIAMETRO DE 20MM
(3/4"), INSTALAGAO APARENTE OU SOBRE FORRO COM
ABRAGADEIRA METALICA DE CUNHA, TIPO "D", INCLUSIVE
ACESSORIOS PARA FIXAGAO E CONEXOES

SETOP

88,39

R$ 18,10

R$ 22,89

R$ 1.599,86

R$ 2.023,25]

14122

ED-26537

ELETRODUTO DE PVC RiGIDO ROSCAVEL, DIAMETRO DE 25MM (1"),
INSTALAGAO APARENTE OU SOBRE FORRO COM ABRAGADEIRA
METALICA DE CUNHA, TIPO "D", INCLUSIVE ACESSORIOS PARA
FIXACAO E CONEXOES

SETOP

14,24

R$ 19,49

R$ 24,65

R$ 277,54

R$ 351,02

14123

ED-49329

ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO PESADO, DIAMETRO DE 40MM
(1.1/2"), INSTALAGAO APARENTE OU SOBRE FORRO COM
ABRACADEIRA METALICA DE CUNHA, TIPO "D", INCLUSIVE
ACESSORIOS PARA FIXACAO E CONEXOES

SETOP

12,38

R$ 68,06

R$ 86,09

R$ 842,58

R$ 1.065,79




14124

ED-9554

FIXAGAO DE TUBO/ELETRODUTO, INSTALAGAO APARENTE OU
SOBRE FORRO, COM ABRAGCADEIRA METALICA DE CUNHA, TIPO D,
PARA TUBO COM DIAMETRO DE 3/4", ESPAGAMENTO A CADA
200CM, INCLUSIVE BUCHA E PARAFUSO

SETOP

30,00

R$ 3,52

R$ 4,45

R$ 105,60

R$ 133,50

14.1.25

ED-49317

ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO LEVE, DIAMETRO DE 20MM
(3/4"), INSTALAGAO APARENTE OU SOBRE FORRO COM
ABRACADEIRA METALICA DE CUNHA, TIPO "D", INCLUSIVE
ACESSORIOS PARA FIXACAO E CONEXOES

SETOP

208,35

R$ 23,09

R$ 29,21

R$ 4.811,63

R$ 6.085,90

14.1.26

ED-49392

LUMINARIA COMERCIAL CHANFRADA DE SOBREPOR, PARA DUAS
(2) LAMPADAS TUBULARES FLUORESCENTE 2X32W-@T8 OU 2X40W-
@T10 OU LED 2X18W-@T8, FORNECIMENTO E INSTALAGAO,
EXCLUSIVE BASE, REATOR E LAMPADAS

SETOP

27,00

R$ 92,74

R$ 117,31

R$ 2.503,98

R$3.167,37

14127

ED-14193

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE EMBUTIR EM CHAPA, PARA 34
DISJUNTORES DIN, INCLUSIVE BARRAMENTOS NEUTRO/TERRA E
BARRAMENTO TRIFASICO DE 100A

SETOP

1,00

R$ 694,72

R$ 878,75

R$ 694,72

R$ 878,75

14.1.28

ED-20580

ENTRADA DE ENERGIA AEREA, TIPO B2, PADRAO CEMIG, CARGA
INSTALADA DE 10,1KW ATE 15KW, BIFASICO, COM SAIDA
SUBTERRANEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR,
DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSORIOS

SETOP

1,00

R$ 2.725,55

R$ 3.447,55

R$ 2.725,55

R$ 3.447,55

142

INSTALACOES SANITARIAS

R$5.159,69

R$ 6.526,41

1421

ED-49871

CAIXA DE ESGOTO DE INSPECAO/PASSAGEM EM ALVENARIA
(30X30X40CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO
IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE
ESCAVAGAO, REATERRO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO
MATERIAL ESCAVADO (EM CACAMBA)

SETOP

2,00

R$ 233,05

R$ 294,78

R$ 466,10

R$ 589,56

1422

ED-50007

CAIXA SIFONADA EM PVC COM GRELHA QUADRADA150 X 150 X 50
MM

SETOP

4,00

R$ 95,57

R$ 120,89

R$ 382,28

R$ 483,56

1423

ED-49958

RALO SECO PVC CONICO 100 X 40 MM COM GRELHA REDONDA

SETOP

1,00

R$ 46,56

R$ 58,89

R$ 46,56

R$ 58,89

1424

ED-50029

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO, ESGOTO,
PBV - SERIE NORMAL, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXOES

SETOP

20,22

R$ 47,38

R$ 59,93

R$ 958,02

R$1.211,78

1425

ED-50030

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIiGIDO, ESGOTO,
PBV - SERIE NORMAL, DN 150 MM (6"), INCLUSIVE CONEXOES

SETOP

1,50

R$ 75,30

R$ 95,25

R$ 112,95

R$ 142,88

1426

ED-50034

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO, ESGOTO,
PB - SERIE NORMAL, DN 40MM (1.1/2"), INCLUSIVE CONEXOES

SETOP

12,56

R$ 26,66

R$ 33,72

R$ 334,85

R$ 423,52

1427

ED-50106

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO, COLETOR
DE ESGOTO LISO (JEI), DN 150 MM (6"), INCLUSIVE CONEXOES

SETOP

4,15

R$ 80,27

R$ 101,53

R$ 333,12

R$ 421,35

1428

ED-48146

FOSSA SEPTICA PARA 1500 L/DIA, DE CONCRETO, INSTALADA (15
PESSOAS), INCLUSIVE BOTA FORA DE MATERIAL ESCAVADO

SETOP

1,00

R$ 2.092,35

R$ 2.646,61

R$2.092,35

R$ 2.646,61

1429

ED-50106

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO, COLETOR
DE ESGOTO LISO (JEI), DN 150 MM (6"), INCLUSIVE CONEXOES

SETOP

5,40

R$ 80,27

R$ 101,53

R$ 433,46

R$ 548,26

143

INSTALACOES HIDRAULICAS

R$6.672,41

R$ 8.440,04

1431

ED-50000

REGISTRO DE ESFERA, TIPO PVC SOLDAVEL DN 25MM (3/4"),
INCLUSIVE VOLANTE PARA ACIONAMENTO

SETOP

un

R$ 25,56

R$ 32,33

R$ 51,12

R$ 64,66

1432

ED-49845

ADAPTADOR SOLDAVEL DE PVC MARROM COM FLANGES E ANEL
PARA CAIXA DAGUA @ 25 MM X 3/4"

SETOP

2,00

R$ 25,09

R$31,74

R$ 50,18

R$ 63,48

1433

ED-49936

CAIXA D'AGUA DE POLIETILENO, CAPACIDADE DE 1.000L,
INCLUSIVE TAMPA, TORNEIRA DE BOIA, EXTRAVASOR, TUBO DE
LIMPEZA E ACESSORIOS, EXCLUSIVE TUBULAGAO DE
ENTRADA/SAIDA DE AGUA

SETOP

2,00

R$ 1.010,96

R$ 1.278,76

R$2.021,92

R$ 2.557,52

1434

ED-50079

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO
ROSCAVEL, AGUA FRIA, DN 3/4" (25 MM), INCLUSIVE CONEXOES

SETOP

13,18

R$ 41,07

R$51,95

R$ 541,30

R$ 684,70

1435

ED-50003

REGISTRO DE ESFERA, TIPO PVC SOLDAVEL DN 50MM (1.1/2"),
INCLUSIVE VOLANTE PARA ACIONAMENTO

SETOP

3,00

R$ 39,78

R$ 50,32

R$ 119,34

R$ 150,96

1436

ED-50079

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO
ROSCAVEL, AGUA FRIA, DN 3/4" (25 MM), INCLUSIVE CONEXOES

SETOP

3,89

R$ 41,07

R$51,95

R$ 159,76

R$ 202,09

1437

ED-50082

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO
ROSCAVEL, AGUA FRIA, DN 1.1/2" (50 MM), INCLUSIVE CONEXOES

SETOP

7,98

R$ 74,58

R$ 94,34

R$ 595,15

R$ 752,83

1438

ED-50079

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO
ROSCAVEL, AGUA FRIA, DN 3/4" (25 MM), INCLUSIVE CONEXOES

SETOP

10,22

R$ 41,07

R$51,95

R$ 419,74

R$ 530,93

1439

ED-16344

CHUVEIRO ELETRICO BRANCO, TENSAO 127V/220V, POTENCIA
4600W/5500W, INCLUSIVE BRACO/CANO

SETOP

R$ 135,09

R$ 170,88

R$ 135,09

R$ 170,88

14310

ED-50326

TORNEIRA METALICA PARA PIA, ABERTURA 1/4 DE VOLTA,
ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAGAO DE PAREDE

SETOP

7,00

R$ 106,90

R$ 135,22

R$ 748,30

R$ 946,54

14311

ED-49995

REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE, ROSCAVEL 1.1/2" (PARA TUBO
SOLDAVEL OU PPR DN 50MM/CPVC DN 42MM), INCLUSIVE
ACABAMENTO (PADRAO MEDIO) E CANOPLA CROMADOS

SETOP

3,00

R$ 186,77

R$ 236,25

R$ 560,31

R$ 708,75

14312

ED-49990

REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE, ROSCAVEL 3/4" (PARA TUBO
SOLDAVEL OU PPR DN 25MM/CPVC DN 22MM), INCLUSIVE
ACABAMENTO (PADRAO POPULAR) E CANOPLA CROMADOS

SETOP

2,00

R$ 97,67

R$ 123,54

R$ 195,34

R$ 247,08

14313

ED-50079

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO
ROSCAVEL, AGUA FRIA, DN 3/4" (25 MM), INCLUSIVE CONEXOES

SETOP

17,80

R$ 41,07

R$51,95

R$ 731,05

R$ 924,71

14314

ED-50082

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO
ROSCAVEL, AGUA FRIA, DN 1.1/2" (50 MM), INCLUSIVE CONEXOES

SETOP

4,61

R$ 74,58

R$ 94,34

R$ 343,81

R$ 434,91

15

SERVICOS COMPLEMENTARES

R$1.272,95

R$ 1.610,15|

151

ED-50634

PLACA DE ALUMINIO FUNDIDO, DIMENSAO (60X40)CM, PARA
INAUGURAGAO, INCLUSIVE FIXACAO

SETOP

1,00

R$ 1.272,95

R$ 1.610,15

R$ 1.272,95
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