
(    ) DIRETA ( X ) INDIRETA

% ISS 

MUNICIPAL:
3,00% BDI: 26,49%

SEM BDI COM BDI SEM BDI COM BDI

1.0 R$ 208.382,06 R$ 263.575,52

1.1 R$ 1.187,10 R$ 1.501,56

1.1.1 ED-28427

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA 

GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA 

COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM 

ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, 

INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM 

TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS

SETOP un 1,00 R$ 1.187,10 R$ 1.501,56 R$ 1.187,10 R$ 1.501,56

1.2 R$ 144.451,45 R$ 182.711,99

1.2.1 R$ 30.465,70 R$ 38.532,06

1.2.1.1 ED-51110

ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL), 

INCLUSIVE DESCARGA LATERAL, EXCLUSIVE RETIRADA E 

TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO

SETOP m3 33,84 R$ 47,14 R$ 59,63 R$ 1.595,22 R$ 2.017,88

1.2.1.2 ED-51093
APILOAMENTO MANUAL EM FUNDO DE VALA COM SOQUETE, 

EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO
SETOP m2 53,93 R$ 27,13 R$ 34,32 R$ 1.463,12 R$ 1.850,88

1.2.1.3 ED-49812
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, 

LANÇAMENTO E ADENSAMENTO
SETOP m3 2,70 R$ 567,32 R$ 717,61 R$ 1.531,77 R$ 1.937,55

1.2.1.4 ED-48298
CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE 

ESPAÇADOR
SETOP Kg 858,50 R$ 12,38 R$ 15,66 R$ 10.631,66 R$ 13.444,11

1.2.1.5 ED-49647
FÔRMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM, 

REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO
SETOP m2 50,50 R$ 58,06 R$ 73,44 R$ 2.932,03 R$ 3.708,72

1.2.1.6 ED-8495

CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, 

CONTROLE "A", COM FCK 25MPA, BRITA Nº (1), CONSISTÊNCIA PARA 

VIBRAÇÃO (FABRICAÇÃO)

SETOP m3 11,64 R$ 533,86 R$ 675,28 R$ 6.214,15 R$ 7.860,26

1.2.1.7 ED-50174
IMPERMEABILIZAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA, DUAS (2) 

DEMÃOS
SETOP m2 55,44 R$ 33,71 R$ 42,64 R$ 1.868,88 R$ 2.363,96

1.2.1.8 ED-51121
REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E 

COMPACTAÇÃO MECANIZADA COM PLACA VIBRATÓRIA
SETOP m3 84,90 R$ 49,81 R$ 63,00 R$ 4.228,87 R$ 5.348,70

1.2.1.9 COMP-01
MATERIAL DO ATERRO E TRANSPORTE DO ATERRO A CARGO DA 

PREFEITURA
PRÓPRIA m3 65,40

1.2.2 R$ 14.170,26 R$ 17.922,04

1.2.2.1 ED-48298
CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE 

ESPAÇADOR
SETOP Kg 445,60 R$ 12,38 R$ 15,66 R$ 5.518,31 R$ 6.978,10

1.2.2.2 ED-49647
FÔRMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM, 

REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO
SETOP m2 33,58 R$ 58,06 R$ 73,44 R$ 1.949,65 R$ 2.466,12

1.2.2.3 ED-49619

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM 

OBRA, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO 

E ACABAMENTO

SETOP m3 6,35 R$ 768,31 R$ 971,84 R$ 4.878,78 R$ 6.171,18

1.2.2.4 ED-19637

CIMBRAMENTO PARA LAJE PRÉ-MOLDADA COM ESCORAMENTO 

METÁLICO, TIPO "A", ALTURA DE (200 ATÉ 310)CM, INCLUSIVE 

DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CARGA

SETOP m2xmês 12,00 R$ 23,55 R$ 29,79 R$ 282,60 R$ 357,48

1.2.2.5 ED-50252

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL COM ENCHIMENTO EM 

POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS), CAPEAMENTO DE 4CM, 

SOBRECARGA DE 100KG/M2, ALTURA TOTAL DE 11CM E VÃO LIVRE 

MÁXIMO DE 3M, INCLUSIVE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO 

BOMBEADO COM FCK DE 20MPA, EXCLUSIVE TELA ARMADA E 

CIMBRAMENTO

SETOP m2 12,00 R$ 128,41 R$ 162,43 R$ 1.540,92 R$ 1.949,16

1.2.3 R$ 14.521,02 R$ 18.367,41

1.2.3.1 ED-48195
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 14CM, 

INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO
SETOP m2 131,80 R$ 71,94 R$ 90,99 R$ 9.481,30 R$ 11.992,48

1.2.3.2 ED-9906

VERGA OU CONTRAVERGA EM CONCRETO ESTRUTURAL PARA 

VÃOS ACIMA DE 150CM, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, 

CONTROLE "A", COM FCK 20 MPA, MOLDADA IN LOCO, INCLUSIVE 

ARMAÇÃO

SETOP m3 0,17 R$ 3.750,20 R$ 4.743,63 R$ 637,53 R$ 806,42

1.2.3.3 ED-50727

CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 

5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM 

COLHER, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO

SETOP m2 97,08 R$ 10,48 R$ 13,26 R$ 1.017,40 R$ 1.287,28

1.2.3.4 ED-50732

EMBOÇO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESP. 

20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM 

PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO

SETOP m2 97,08 R$ 34,87 R$ 44,10 R$ 3.384,79 R$ 4.281,23

1.2.4 R$ 30.609,42 R$ 38.719,38

1.2.4.1 ED-51122

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO MANUAL COM 

SOQUETE, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, 

LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO

SETOP m2 195,08 R$ 11,55 R$ 14,61 R$ 2.253,17 R$ 2.850,12

1.2.4.2 ED-49812
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, 

LANÇAMENTO E ADENSAMENTO
SETOP m3 3,93 R$ 567,32 R$ 717,61 R$ 2.229,58 R$ 2.820,21

1.2.4.3 ED-50566

CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 

(CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, INCLUSIVE ARGAMASSA COM 

PREPARO MECANIZADO

SETOP m2 130,79 R$ 40,79 R$ 51,60 R$ 5.334,92 R$ 6.748,76

1.2.4.4 ED-50553

PISO CIMENTADO NATADO COM ARGAMASSA, ACABAMENTO 

QUEIMADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 25MM, SEM JUNTA 

DE DILATAÇÃO

SETOP m2 130,79 R$ 51,25 R$ 64,83 R$ 6.702,99 R$ 8.479,12

1.2.4.5 ED-51145 PASSEIOS DE CONCRETO E = 6 CM, FCK = 10 MPA, JUNTA SECA SETOP m2 81,62 R$ 71,88 R$ 90,92 R$ 5.866,85 R$ 7.420,89

1.2.4.6 ED-9081

REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PAREDE, 

ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, 

PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI III, 

ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE 

REJUNTAMENTO

SETOP m2 98,58 R$ 79,94 R$ 101,12 R$ 7.880,49 R$ 9.968,41

1.2.4.7 ED-50997

PEITORIL DE GRANITO, NA COR CINZA ANDORINHA, COM 

PINGADEIRA, ESP. 2CM, ACABAMENTO POLIDO, ASSENTAMENTO 

COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO

SETOP m2 0,96 R$ 355,65 R$ 449,86 R$ 341,42 R$ 431,87

1.2.5 R$ 13.010,82 R$ 16.457,31

1.2.5.1 ED-6926

BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA CONVENCIONAL ACESSÍVEL 

(PCR/PMR), COR BRANCA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE 

FIXAÇÃO/VEDAÇÃO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ASSENTO, 

VÁLVULA DE DESCARGA E TUBO DE LIGAÇÃO

SETOP un 2,00 R$ 667,99 R$ 844,94 R$ 1.335,98 R$ 1.689,88

AMPLIAÇÃO

INFRAESTRUTURA

SUPRAESTRUTURA

ALVENARIA E REVESTIMENTO

PISOS E REVESTIMENTOS

BANCADAS, LOUÇAS E METAIS

Á CARGO DA PREFEITURA 

QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO R$ PREÇO TOTAL R$

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM PESSOA

SERVIÇOS PRELIMINARES

RESPONSÁVEL TECNICO: KÁREN MARIANA SOARES VIEIRA FORMA DE EXECUÇÃO: 

REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP 01/2026 DES.

COMPOSIÇÃO/DEMONSTRATIVO DE BDI - EM ANEXO

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE UNID

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTO 

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM PESSOA, NA COMUNIDADE MACAUBAS CURRAL NO MUNICÍPIO DE OLHOS D' 

ÁGUA-MG
DATA: 19/05/2026

LOCAL: COMUNIDADE DE MACAUBAS CURRAL, NO MUNICÍPIO DE OLHOS D'ÁGUA-MG ART.:



1.2.5.2 ED-50297

BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA COM CAIXA ACOPLADA, COR 

BRANCA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, ENGATE 

FLEXÍVEL METÁLICO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ASSENTO

SETOP un 1,00 R$ 571,37 R$ 722,73 R$ 571,37 R$ 722,73

1.2.5.3 ED-50279

CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR, FORMATO OVAL, 

INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM 

ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM 

ACABAMENTO CROMADO

SETOP un 1,00 R$ 409,64 R$ 518,15 R$ 409,64 R$ 518,15

1.2.5.4 ED-2552

LAVATÓRIO DE CANTO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA, 

TAMANHO PEQUENO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO COM 

PARAFUSO CASTELO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM 

ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM 

ACABAMENTO CROMADO, E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE 

TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL

SETOP un 2,00 R$ 566,02 R$ 715,96 R$ 1.132,04 R$ 1.431,92

1.2.5.5 ED-21096

BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 3CM, 

ACABAMENTO POLIDO, APOIADA EM ALVENARIA, EXCLUSIVE 

ALVENARIA, RODABANCA/FRONTÃO, TESTEIRA/FAIXA, FURO EM 

BANCADA, CUBA METÁLICA, VÁLVULA, SIFÃO, TORNEIRA E 

ENGATE FLEXÍVEL

SETOP m2 2,34 R$ 399,64 R$ 505,50 R$ 935,16 R$ 1.182,87

1.2.5.6 ED-48348

RODABANCA/FRONTÃO PARA BANCADA EM GRANITO, COR CINZA 

ANDORINHA, ESP. 2CM, ALTURA DE 10CM, INCLUSIVE 

REJUNTAMENTO EM MASSA PLÁSTICA NA COR DA PEDRA

SETOP m 5,65 R$ 59,80 R$ 75,64 R$ 337,87 R$ 427,37

1.2.5.7 ED-48167

BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO PARA LAVATÓRIO DE 

CANTO, DIÂMETRO DE 1.1/4", PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), 

INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO

SETOP un 2,00 R$ 180,59 R$ 228,43 R$ 361,18 R$ 456,86

1.2.5.8 ED-48163

BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DIÂMETRO DE 1.1/4", 

PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 40CM, 

INSTALADO EM PORTA/PAREDE, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA 

FIXAÇÃO

SETOP un 2,00 R$ 141,33 R$ 178,77 R$ 282,66 R$ 357,54

1.2.5.9 ED-48161

BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DIÂMETRO DE 1.1/4", 

PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 100CM, 

INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO

SETOP un 2,00 R$ 179,33 R$ 226,83 R$ 358,66 R$ 453,66

1.2.5.10 ED-32114

GUARDA-CORPO, ALTURA 100CM, EM TUBO GALVANIZADO, COM 

COSTURA, DIÂMETRO 2", ESP. 3MM, GRADIL COM PERFIL 

CANTONEIRA (1"X1/8") E TELA QUADRICULADA ONDULADA, COM 

MALHA DE 25,4MM (1"), FIO 10 (3,40MM), CONFORME CADERNO DE 

PROJETO PADRÃO PENITENCIÁRIA-MG (DETALHE D42B), EXCLUSIVE 

INSTALAÇÃO E PINTURA (FORNECIMENTO/FABRICAÇÃO)

SETOP m 13,84 R$ 526,46 R$ 665,92 R$ 7.286,26 R$ 9.216,33

1.2.6 R$ 6.484,36 R$ 8.202,07

1.2.6.1 ED-49604

PORTA DE MADEIRA COMPLETA, DIMENSÃO (90X210)CM, TIPO DE 

ABRIR, UMA (1) FOLHA, ACABAMENTO NATURAL PARA 

PINTURA/VERNIZ, TIPO PRANCHETA/SARRAFEADA, COM PROTEÇÃO 

INFERIOR EM REVESTIMENTO DE LAMINADO MELAMÍNICO NAS 

DUAS (2) FACES, INCLUSIVE MARCO, ALIZAR E FERRAGENS, 

EXCLUSIVE PINTURA/VERNIZ

SETOP un 4,00 R$ 827,24 R$ 1.046,37 R$ 3.308,94 R$ 4.185,48

1.2.6.2 ED-49602

PORTA DE MADEIRA COMPLETA, DIMENSÃO (80X210)CM, TIPO DE 

ABRIR, UMA (1) FOLHA, ACABAMENTO NATURAL PARA 

PINTURA/VERNIZ, TIPO PRANCHETA/SARRAFEADA, INCLUSIVE 

MARCO, ALIZAR E FERRAGENS, EXCLUSIVE PINTURA/VERNIZ

SETOP un 1,00 R$ 990,40 R$ 1.252,75 R$ 990,40 R$ 1.252,75

1.2.6.3 ED-50912
JANELA PERFIL CANTONEIRA BASCULANTE 0,60 X 0,60 M, 

CONFORME DETALHE PADRÃO ESCOLAR 4/98 VERSÃO 2005
SETOP U 4,00 R$ 180,78 R$ 228,67 R$ 723,12 R$ 914,68

1.2.6.4 ED-50958
FORNECIMENTO DE JANELA DE CORRER EM METALON, INCLUSIVE 

ASSENTAMENTO, FERRAGENS E ACESSÓRIOS
SETOP m2 2,64 R$ 553,75 R$ 700,44 R$ 1.461,90 R$ 1.849,16

1.2.7 R$ 3.910,58 R$ 4.946,18

1.2.7.1 ED-50451

PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, COM 

APLICAÇÃO MANUAL, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA 

ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)

SETOP m2 191,89 R$ 16,92 R$ 21,40 R$ 3.246,78 R$ 4.106,45

1.2.7.2 ED-50493

PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM ESQUADRIA DE MADEIRA, 

DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE UMA (1) 

DEMÃO DE FUNDO NIVELADOR E PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE 

COM LIXAMENTO, EXCLUSIVE MASSA A ÓLEO

SETOP m2 18,48 R$ 35,92 R$ 45,44 R$ 663,80 R$ 839,73

1.2.8 R$ 31.279,29 R$ 39.565,54

1.2.8.1 ED-28728

FORRO EM RÉGUA DE PVC, LARGURA 20CM, NA COR BRANCA, 

INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO E PENDURAIS METÁLICOS E 

ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, EXCLUSIVE RODAFORRO OU MOLDURA

SETOP m2 15,84 R$ 60,84 R$ 76,96 R$ 963,71 R$ 1.219,05

1.2.8.2 ED-48407
ENGRADAMENTO EM MADEIRA PARAJU OU EQUIVALENTE, PARA 

TELHAS CERÂMICAS OU DE CONCRETO, EXCLUSIVE TELHAS
SETOP m2 149,36 R$ 99,69 R$ 126,10 R$ 14.890,15 R$ 18.834,30

1.2.8.3 ED-48419

COBERTURA EM TELHA CERÂMICA, TIPO FRANCESA, INCLUSIVE 

FIXAÇÃO, EXCLUSIVE ENGRADAMENTO E MANTA 

ISOLANTE/TÉRMICA

SETOP m2 149,36 R$ 93,67 R$ 118,49 R$ 13.990,85 R$ 17.697,67

1.2.8.4 ED-50663

	CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,5MM (GSG-26), COM 

DESENVOLVIMENTO DE 50CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL 

VERTICAL

SETOP M 24,20 R$ 59,28 R$ 74,98 R$ 1.434,58 R$ 1.814,52

1.3 R$ 27.679,27 R$ 35.010,50

1.3.1 R$ 1.153,24 R$ 1.458,72

1.3.1.1 ED-48467

REMOÇÃO DE LOUÇAS (LAVATÓRIO, BANHEIRA, PIA, VASO 

SANITÁRIO, TANQUE), COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE 

AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E 

RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL

SETOP un 4,00 R$ 50,10 R$ 63,37 R$ 200,40 R$ 253,48

1.3.1.2 ED-48494

REMOÇÃO MANUAL DE FOLHA DE PORTA OU JANELA DE MADEIRA 

OU METÁLICA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE 

AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E 

RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL

SETOP m2 2,84 R$ 10,61 R$ 13,42 R$ 30,13 R$ 38,11

1.3.1.3 ED-48435

DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO OU 

BLOCO DE CONCRETO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E 

EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO 

MATERIAL DEMOLIDO

SETOP m3 6,91 R$ 122,65 R$ 155,14 R$ 847,51 R$ 1.072,02

1.3.1.4 ED-48479

DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO OU CONTRAPISO DE 

ARGAMASSA, COM ESPESSURA MÁXIMA DE 10CM, INCLUSIVE 

AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E 

RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO

SETOP m2 3,64 R$ 20,66 R$ 26,13 R$ 75,20 R$ 95,11

1.3.2 R$ 4.535,40 R$ 5.736,92

1.3.2.1 ED-48209

PAREDE EM CHAPA DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), DIVISÃO 

ENTRE ÁREAS SECAS DE UMA MESMA UNIDADE (ST/ST), ESP. 115 

MM, INCLUSIVE MONTANTES, GUIAS E ACESSÓRIOS, EXCLUSIVE 

ISOLANTE TÉRMICO/ACÚSTICO

SETOP m2 52,56 R$ 86,29 R$ 109,15 R$ 4.535,40 R$ 5.736,92

ALVENARIA

ESQUADRIAS

PINTURA

COBERTURA

REFORMA

REMOÇÃO E DEMOLIÇÃO



1.3.3 R$ 3.961,58 R$ 5.011,00

1.3.3.1 ED-49602

PORTA DE MADEIRA COMPLETA, DIMENSÃO (80X210)CM, TIPO DE 

ABRIR, UMA (1) FOLHA, ACABAMENTO NATURAL PARA 

PINTURA/VERNIZ, TIPO PRANCHETA/SARRAFEADA, INCLUSIVE 

MARCO, ALIZAR E FERRAGENS, EXCLUSIVE PINTURA/VERNIZ

SETOP un 4,00 R$ 990,40 R$ 1.252,75 R$ 3.961,58 R$ 5.011,00

1.3.4 R$ 6.221,50 R$ 7.869,93

1.3.4.1 ED-28728

FORRO EM RÉGUA DE PVC, LARGURA 20CM, NA COR BRANCA, 

INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO E PENDURAIS METÁLICOS E 

ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, EXCLUSIVE RODAFORRO OU MOLDURA

SETOP m2 102,26 R$ 60,84 R$ 76,96 R$ 6.221,50 R$ 7.869,93

1.3.5 R$ 11.807,55 R$ 14.933,93

1.3.5.1 ED-50483

EMASSAMENTO EM PAREDE EM CHAPA DE GESSO ACARTONADO 

(DRYWALL) COM MASSA ACRÍLICA, UMA (1) DEMÃO, INCLUSIVE 

LIXAMENTO PARA PINTURA

SETOP m2 105,12 R$ 16,55 R$ 20,93 R$ 1.739,74 R$ 2.200,16

1.3.5.2 ED-50451

PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, COM 

APLICAÇÃO MANUAL, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA 

ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)

SETOP m2 537,96 R$ 16,92 R$ 21,40 R$ 9.102,28 R$ 11.512,34

1.3.5.3 ED-50493

PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM ESQUADRIA DE MADEIRA, 

DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE UMA (1) 

DEMÃO DE FUNDO NIVELADOR E PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE 

COM LIXAMENTO, EXCLUSIVE MASSA A ÓLEO

SETOP m2 26,88 R$ 35,92 R$ 45,44 R$ 965,53 R$ 1.221,43

1.4 R$ 33.791,29 R$ 42.741,32

1.4.1 R$ 21.959,19 R$ 27.774,87

1.4.1.1 ED-49187

CAIXA DE LIGAÇÃO/PASSAGEM EM PVC RÍGIDO PARA 

ELETRODUTO, DIMENSÃO 4"X2", EMBUTIDA EM ALVENARIA, 

INCLUSIVE FIXAÇÃO

SETOP un 20,00 R$ 11,13 R$ 14,08 R$ 222,60 R$ 281,60

1.4.1.2 ED-49191

CAIXA DE LIGAÇÃO/PASSAGEM EM PVC RÍGIDO PARA 

ELETRODUTO, OCTOGONAL COM ANEL DESLIZANTE, DIMENSÃO 

3"X3", EMBUTIDA EM LAJE, INCLUSIVE FIXAÇÃO

SETOP un 3,00 R$ 12,98 R$ 16,42 R$ 38,94 R$ 49,26

1.4.1.3 ED-16634

CAIXA DE LIGAÇÃO/PASSAGEM EM PVC RÍGIDO PARA 

ELETRODUTO, COM SUPORTE PARA LAJOTA, OCTOGONAL COM 

FUNDO MÓVEL, DIMENSÃO 4"X4", EMBUTIDA EM LAJE PRÉ-

MOLDADA, INCLUSIVE FIXAÇÃO

SETOP un 1,00 R$ 18,59 R$ 23,51 R$ 18,59 R$ 23,51

1.4.1.4 ED-3021

CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO "B" OU "E", DIÂMETRO DE SAÍDA 1" 

(25MM), EXCLUSIVE INSTALAÇÃO, MÓDULO E PLACA 

(FORNECIMENTO)

SETOP un 36,00 R$ 25,82 R$ 32,66 R$ 929,52 R$ 1.175,76

1.4.1.5 MATED-18325
ARRUELA LISA REDONDA (DIÂMETRO 6,8MM [1/4"]|ACABAMENTO: 

ZINCADO|PESO: 560UN/KG)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS
SETOP un 4,00 R$ 0,10 R$ 0,13 R$ 0,40 R$ 0,52

1.4.1.6 MATED-16368

PARAFUSO (ROSCA: AUTOATARRAXANTE|APLICAÇÃO: 

MADEIRA|CABEÇA: FENDA|MATERIAL: AÇO|ACABAMENTO: 

ZINCADO|COMPRIMENTO: 16MM|DIÂMETRO: 2,9MM)

SETOP un 311,00 R$ 0,04 R$ 0,05 R$ 12,44 R$ 15,55

1.4.1.7 ED-48946

CABO ISOLADO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO 

LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO E ANTICHAMA, DIÂMETRO DA 

SEÇÃO DE 1,5MM2, TEMPERATURA DE TRABALHO 70°C, TENSÃO 

NOMINAL DE OPERAÇÃO 450/750V

SETOP m 400,23 R$ 3,18 R$ 4,02 R$ 1.272,73 R$ 1.608,92

1.4.1.8 ED-48966

CABO ISOLADO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO 

LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO E ANTICHAMA, DIÂMETRO DA 

SEÇÃO DE 10MM2, TEMPERATURA DE TRABALHO 70°C, TENSÃO 

NOMINAL DE OPERAÇÃO 450/750V

SETOP m 51,20 R$ 15,72 R$ 19,88 R$ 804,86 R$ 1.017,86

1.4.1.9 ED-48951

CABO ISOLADO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO 

LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO E ANTICHAMA, DIÂMETRO DA 

SEÇÃO DE 2,5MM2, TEMPERATURA DE TRABALHO 70°C, TENSÃO 

NOMINAL DE OPERAÇÃO 450/750V

SETOP m 597,68 R$ 4,64 R$ 5,87 R$ 2.773,24 R$ 3.508,38

1.4.1.10 ED-48961

CABO ISOLADO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO 

LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO E ANTICHAMA, DIÂMETRO DA 

SEÇÃO DE 6MM2, TEMPERATURA DE TRABALHO 70°C, TENSÃO 

NOMINAL DE OPERAÇÃO 450/750V

SETOP m 77,84 R$ 9,01 R$ 11,40 R$ 701,34 R$ 887,38

1.4.1.11 ED-15773

CONJUNTO DE DOIS (2) INTERRUPTORES BIPOLAR SIMPLES, 

CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-250V) E UMA (1) TOMADA 

PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (2P+T/10A-

250V), COM PLACA 4"X2" DE TRÊS (3) POSTOS, INCLUSIVE 

FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA

SETOP un 8,00 R$ 95,22 R$ 120,44 R$ 761,76 R$ 963,52

1.4.1.12 ED-34460
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A, 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS
SETOP un 3,00 R$ 18,30 R$ 23,15 R$ 54,90 R$ 69,45

1.4.1.13 ED-34461
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A, 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS
SETOP un 4,00 R$ 18,41 R$ 23,29 R$ 73,64 R$ 93,16

1.4.1.14 ED-34474
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A, 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS
SETOP un 2,00 R$ 40,88 R$ 51,71 R$ 81,76 R$ 103,42

1.4.1.15 ED-34476
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A, 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS
SETOP un 1,00 R$ 43,85 R$ 55,47 R$ 43,85 R$ 55,47

1.4.1.16 ED-34474
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A, 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS
SETOP un 1,00 R$ 40,88 R$ 51,71 R$ 40,88 R$ 51,71

1.4.1.17 ED-34480
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A, 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS
SETOP un 2,00 R$ 51,51 R$ 65,15 R$ 103,02 R$ 130,30

1.4.1.18 ED-16600
DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (DPS) MONOPOLAR, 

CORRENTE DE INTERRUPÇÃO 20KA, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS
SETOP un 3,00 R$ 47,27 R$ 59,79 R$ 141,81 R$ 179,37

1.4.1.19 ED-15114

DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL RESIDUAL (DR), BIPOLAR 

TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A, SENSIBILIDADE DE 30MA, 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS

SETOP un 1,00 R$ 137,72 R$ 174,20 R$ 137,72 R$ 174,20

1.4.1.20 ED-15116

DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL RESIDUAL (DR), BIPOLAR 

TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A, SENSIBILIDADE DE 30MA, 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS

SETOP un 1,00 R$ 183,73 R$ 232,40 R$ 183,73 R$ 232,40

1.4.1.21 ED-26536

ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂMETRO DE 20MM 

(3/4"), INSTALAÇÃO APARENTE OU SOBRE FORRO COM 

ABRAÇADEIRA METÁLICA DE CUNHA, TIPO "D", INCLUSIVE 

ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO E CONEXÕES

SETOP m 88,39 R$ 18,10 R$ 22,89 R$ 1.599,86 R$ 2.023,25

1.4.1.22 ED-26537

ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂMETRO DE 25MM (1"), 

INSTALAÇÃO APARENTE OU SOBRE FORRO COM ABRAÇADEIRA 

METÁLICA DE CUNHA, TIPO "D", INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA 

FIXAÇÃO E CONEXÕES

SETOP m 14,24 R$ 19,49 R$ 24,65 R$ 277,54 R$ 351,02

1.4.1.23 ED-49329

ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO PESADO, DIÂMETRO DE 40MM 

(1.1/2"), INSTALAÇÃO APARENTE OU SOBRE FORRO COM 

ABRAÇADEIRA METÁLICA DE CUNHA, TIPO "D", INCLUSIVE 

ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO E CONEXÕES

SETOP m 12,38 R$ 68,06 R$ 86,09 R$ 842,58 R$ 1.065,79

ESQUADRIAS

COBERTURA

PINTURA

SERVIÇO DE INSTALAÇÕES

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS



1.4.1.24 ED-9554

FIXAÇÃO DE TUBO/ELETRODUTO, INSTALAÇÃO APARENTE OU 

SOBRE FORRO, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA DE CUNHA, TIPO D, 

PARA TUBO COM DIÂMETRO DE 3/4", ESPAÇAMENTO A CADA 

200CM, INCLUSIVE BUCHA E PARAFUSO

SETOP m 30,00 R$ 3,52 R$ 4,45 R$ 105,60 R$ 133,50

1.4.1.25 ED-49317

ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO LEVE, DIÂMETRO DE 20MM 

(3/4"), INSTALAÇÃO APARENTE OU SOBRE FORRO COM 

ABRAÇADEIRA METÁLICA DE CUNHA, TIPO "D", INCLUSIVE 

ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO E CONEXÕES

SETOP m 208,35 R$ 23,09 R$ 29,21 R$ 4.811,63 R$ 6.085,90

1.4.1.26 ED-49392

LUMINÁRIA COMERCIAL CHANFRADA DE SOBREPOR, PARA DUAS 

(2) LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTE 2X32W-ØT8 OU 2X40W-

ØT10 OU LED 2X18W-ØT8, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, 

EXCLUSIVE BASE, REATOR E LÂMPADAS

SETOP un 27,00 R$ 92,74 R$ 117,31 R$ 2.503,98 R$ 3.167,37

1.4.1.27 ED-14193

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM CHAPA, PARA 34 

DISJUNTORES DIN, INCLUSIVE BARRAMENTOS NEUTRO/TERRA E 

BARRAMENTO TRIFÁSICO DE 100A

SETOP un 1,00 R$ 694,72 R$ 878,75 R$ 694,72 R$ 878,75

1.4.1.28 ED-20580

ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, TIPO B2, PADRÃO CEMIG, CARGA 

INSTALADA DE 10,1KW ATÉ 15KW, BIFÁSICO, COM SAÍDA 

SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, 

DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS

SETOP un 1,00 R$ 2.725,55 R$ 3.447,55 R$ 2.725,55 R$ 3.447,55

1.4.2 R$ 5.159,69 R$ 6.526,41

1.4.2.1 ED-49871

CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA 

(30X30X40CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO 

IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE 

ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO 

MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

SETOP un 2,00 R$ 233,05 R$ 294,78 R$ 466,10 R$ 589,56

1.4.2.2 ED-50007
CAIXA SIFONADA EM PVC COM GRELHA QUADRADA150 X 150 X 50 

MM
SETOP un 4,00 R$ 95,57 R$ 120,89 R$ 382,28 R$ 483,56

1.4.2.3 ED-49958 RALO SECO PVC CÔNICO 100 X 40 MM COM GRELHA REDONDA SETOP un 1,00 R$ 46,56 R$ 58,89 R$ 46,56 R$ 58,89

1.4.2.4 ED-50029
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, 

PBV - SÉRIE NORMAL, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES
SETOP m 20,22 R$ 47,38 R$ 59,93 R$ 958,02 R$ 1.211,78

1.4.2.5 ED-50030
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, 

PBV - SÉRIE NORMAL, DN 150 MM (6"), INCLUSIVE CONEXÕES
SETOP m 1,50 R$ 75,30 R$ 95,25 R$ 112,95 R$ 142,88

1.4.2.6 ED-50034
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, 

PB - SÉRIE NORMAL, DN 40MM (1.1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES
SETOP m 12,56 R$ 26,66 R$ 33,72 R$ 334,85 R$ 423,52

1.4.2.7 ED-50106
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, COLETOR 

DE ESGOTO LISO (JEI), DN 150 MM (6"), INCLUSIVE CONEXÕES
SETOP m 4,15 R$ 80,27 R$ 101,53 R$ 333,12 R$ 421,35

1.4.2.8 ED-48146
FOSSA SÉPTICA PARA 1500 L/DIA, DE CONCRETO, INSTALADA (15 

PESSOAS), INCLUSIVE BOTA FORA DE MATERIAL ESCAVADO
SETOP un 1,00 R$ 2.092,35 R$ 2.646,61 R$ 2.092,35 R$ 2.646,61

1.4.2.9 ED-50106
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, COLETOR 

DE ESGOTO LISO (JEI), DN 150 MM (6"), INCLUSIVE CONEXÕES
SETOP m 5,40 R$ 80,27 R$ 101,53 R$ 433,46 R$ 548,26

1.4.3 R$ 6.672,41 R$ 8.440,04

1.4.3.1 ED-50000
REGISTRO DE ESFERA, TIPO PVC SOLDÁVEL DN 25MM (3/4"), 

INCLUSIVE VOLANTE PARA ACIONAMENTO
SETOP un 2,00 R$ 25,56 R$ 32,33 R$ 51,12 R$ 64,66

1.4.3.2 ED-49845
ADAPTADOR SOLDÁVEL DE PVC MARROM COM FLANGES E ANEL 

PARA CAIXA DÁGUA Ø 25 MM X 3/4"
SETOP un 2,00 R$ 25,09 R$ 31,74 R$ 50,18 R$ 63,48

1.4.3.3 ED-49936

CAIXA D'ÁGUA DE POLIETILENO, CAPACIDADE DE 1.000L, 

INCLUSIVE TAMPA, TORNEIRA DE BOIA, EXTRAVASOR, TUBO DE 

LIMPEZA E ACESSÓRIOS, EXCLUSIVE TUBULAÇÃO DE 

ENTRADA/SAÍDA DE ÁGUA

SETOP un 2,00 R$ 1.010,96 R$ 1.278,76 R$ 2.021,92 R$ 2.557,52

1.4.3.4 ED-50079
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO 

ROSCÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 3/4" (25 MM), INCLUSIVE CONEXÕES
SETOP m 13,18 R$ 41,07 R$ 51,95 R$ 541,30 R$ 684,70

1.4.3.5 ED-50003
REGISTRO DE ESFERA, TIPO PVC SOLDÁVEL DN 50MM (1.1/2"), 

INCLUSIVE VOLANTE PARA ACIONAMENTO
SETOP un 3,00 R$ 39,78 R$ 50,32 R$ 119,34 R$ 150,96

1.4.3.6 ED-50079
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO 

ROSCÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 3/4" (25 MM), INCLUSIVE CONEXÕES
SETOP m 3,89 R$ 41,07 R$ 51,95 R$ 159,76 R$ 202,09

1.4.3.7 ED-50082
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO 

ROSCÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 1.1/2" (50 MM), INCLUSIVE CONEXÕES
SETOP m 7,98 R$ 74,58 R$ 94,34 R$ 595,15 R$ 752,83

1.4.3.8 ED-50079
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO 

ROSCÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 3/4" (25 MM), INCLUSIVE CONEXÕES
SETOP m 10,22 R$ 41,07 R$ 51,95 R$ 419,74 R$ 530,93

1.4.3.9 ED-16344
CHUVEIRO ELÉTRICO BRANCO, TENSÃO 127V/220V, POTÊNCIA 

4600W/5500W, INCLUSIVE BRAÇO/CANO
SETOP un 1,00 R$ 135,09 R$ 170,88 R$ 135,09 R$ 170,88

1.4.3.10 ED-50326
TORNEIRA METÁLICA PARA PIA, ABERTURA 1/4 DE VOLTA, 

ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE PAREDE
SETOP un 7,00 R$ 106,90 R$ 135,22 R$ 748,30 R$ 946,54

1.4.3.11 ED-49995

REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE, ROSCÁVEL 1.1/2" (PARA TUBO 

SOLDÁVEL OU PPR DN 50MM/CPVC DN 42MM), INCLUSIVE 

ACABAMENTO (PADRÃO MÉDIO) E CANOPLA CROMADOS

SETOP un 3,00 R$ 186,77 R$ 236,25 R$ 560,31 R$ 708,75

1.4.3.12 ED-49990

REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE, ROSCÁVEL 3/4" (PARA TUBO 

SOLDÁVEL OU PPR DN 25MM/CPVC DN 22MM), INCLUSIVE 

ACABAMENTO (PADRÃO POPULAR) E CANOPLA CROMADOS

SETOP un 2,00 R$ 97,67 R$ 123,54 R$ 195,34 R$ 247,08

1.4.3.13 ED-50079
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO 

ROSCÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 3/4" (25 MM), INCLUSIVE CONEXÕES
SETOP m 17,80 R$ 41,07 R$ 51,95 R$ 731,05 R$ 924,71

1.4.3.14 ED-50082
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO 

ROSCÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 1.1/2" (50 MM), INCLUSIVE CONEXÕES
SETOP m 4,61 R$ 74,58 R$ 94,34 R$ 343,81 R$ 434,91

1.5 R$ 1.272,95 R$ 1.610,15

1.5.1 ED-50634
PLACA DE ALUMÍNIO FUNDIDO, DIMENSÃO (60X40)CM, PARA 

INAUGURAÇÃO, INCLUSIVE FIXAÇÃO
SETOP un 1,00 R$ 1.272,95 R$ 1.610,15 R$ 1.272,95 R$ 1.610,15

R$ 263.575,52
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